

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 2022-01-458160

1. Maître d'ouvrage :

Syndicat d'Aménagement Gartempe et Creuse Maison des services 6 Rue Daniel Cormier 86 500 Montmorillon

2. Nature et objet du marché :

Travaux 2022 de restauration sur la Luire et la Plate

Lot n°1 : Gestion de la végétation rivulaire et des embâcles

• Lot n°2 : Restauration de la morphologie

3. Procédure de passation :

Procédure adaptée (article L2123-1), en application du code de la commande publique (CCP) constitué de l'ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

4. Lieu d'exécution des travaux faisant l'objet du marché public

- La Trompaudière 86270 Coussay les Bois
- Les Buffrières 86270 Coussay les Bois
- La Boutelaye 86270 Lésigny

5. Délais d'exécution du chantier :

Délai global d'exécution : 4 mois

6. Identification du titulaire du marché :

Titulaire lot 1 : Gestion de la végétation rivulaire :

EIVE 86 63 rue de la longerolle Domaine de Malaget 86440 Migné Auxances Siret 50112325000016

Titulaire lot 2 : Restauration de la morphologie

EIVE 86 63 rue de la longerolle Domaine de Malaget 86440 Migné Auxances Siret 50112325000016

7. Date de signature du marché

- Date de notification du marché : 22/02/2022
- Ordre de service de démarrage des travaux 23/05/2022
- Début des travaux 30/05/2022

8. Montant et principales conditions financières du marché

1. Montant initial du marché public :

Lot 1 Gestion de la végétation rivulaire :

- Taux de la TVA: 20 %

- Montant HT: 23 522 €

Montant TTC: 28 226.40 €

Lot 2 Restauration de la morphologie :

- Taux de la TVA: 20 %

Montant HT: 23 522 €

Montant TTC: 28 226.40 €

Montant total du marché:

Taux de la TVA : 20 %

Montant HT: 116 225 €

Montant TTC: 139 470 €

2. Actualisation du marché:

-Mois m0 (fixé dans le CCTP) : janvier 2022 (TP01 : 119.9)

-Mois (démarrage travaux juin 2022 – 3 mois) : mars 2022 (TP01 :124.7)

- coefficient d'actualisation : 1.04

Actualisation lot 1 : 23 522 € HT*1.04 = 24 462.88 €
Actualisation lot 2 : 116 225 € HT *1.04 = 120 874.00 €

Montant total du marché après actualisation : 145 336.88 € HT. Soit 174 404.26 € TTC